

ASCENSORE DA CANTIERE CON PIATTAFORMA DI CARICO PT1600

Altezza di sbarco	Tralicci	Kit ancoraggio	Guidacavo	Cavo alimentazione	PT1600 T	PT1600 TD
m.	nr.	nr.	nr.	m.		
10,50	7	2	1	35	€ 24.764,98	€ 30.997,87
12,00	8	2	1	35	€ 25.091,61	€ 31.324,50
13,50	9	2	1	35	€ 25.418,24	€ 31.651,13
15,00	10	3	1	35	€ 25.837,38	€ 32.070,28
16,50	11	3	1	35	€ 26.164,01	€ 32.396,91
18,00	12	3	1	35	€ 26.490,64	€ 32.723,53
19,50	13	3	2	35	€ 26.858,81	€ 33.091,70
21,00	14	4	2	35	€ 27.277,95	€ 33.510,85
22,50	15	4	2	35	€ 27.604,58	€ 33.837,47
24,00	16	4	2	35	€ 27.931,21	€ 34.164,10
25,50	17	4	2	35	€ 28.257,84	€ 34.490,73
27,00	18	5	2	35	€ 28.676,98	€ 34.909,88
28,50	19	5	2	35	€ 29.003,61	€ 35.236,50
30,00	20	5	3	35	€ 29.371,78	€ 35.604,67
31,50	21	5	3	35	€ 29.698,41	€ 35.931,30
33,00	22	6	3	40	€ 30.145,80	€ 36.393,02
34,50	23	6	3	40	€ 30.472,43	€ 36.719,64
36,00	24	6	3	45	€ 30.827,31	€ 37.088,84
37,50	25	6	3	45	€ 31.153,94	€ 37.415,47
39,00	26	7	3	45	€ 31.573,09	€ 37.834,62
40,50	27	7	4	50	€ 31.969,50	€ 38.245,35
42,00	28	7	4	50	€ 32.296,13	€ 38.571,98
43,50	29	7	4	50	€ 32.622,76	€ 38.898,61
45,00	30	8	4	55	€ 33.070,16	€ 39.360,33
46,50	31	8	4	55	€ 33.396,78	€ 39.686,95
48,00	32	8	4	55	€ 33.723,41	€ 40.013,58
49,50	33	8	4	55	€ 34.050,04	€ 40.340,21
51,00	34	9	5	60	€ 34.538,98	€ 40.843,46
52,50	35	9	5	60	€ 34.865,60	€ 41.170,09
54,00	36	9	5	60	€ 35.192,23	€ 41.496,72
55,50	37	9	5	65	€ 35.547,11	€ 41.865,92
57,00	38	10	5	65	€ 35.966,26	€ 42.285,06
58,50	39	10	5	65	€ 36.292,89	€ 42.611,69
60,00	40	10	6	70	€ 36.689,30	€ 43.022,43
61,50	41	10	6	70	€ 37.015,93	€ 43.349,06
63,00	42	11	6	70	€ 37.435,08	€ 43.768,20
64,50	43	11	6	70	€ 37.761,71	€ 44.094,83
66,00	44	11	6	75	€ 38.116,58	€ 44.464,03
67,50	45	11	6	75	€ 38.443,21	€ 44.790,66
69,00	46	12	6	75	€ 38.862,36	€ 45.209,80
70,50	47	12	7	80	€ 39.258,78	€ 45.620,54
72,00	48	12	7	80	€ 39.585,40	€ 45.947,17
73,50	49	12	7	80	€ 39.912,03	€ 46.273,80

ASCENSORE DA CANTIERE CON PIATTAFORMA DI CARICO PT1600

Altezza di sbarco	Tralicci	Kit ancoraggio	Guidacavo	Cavo alimentazione	PT1600 T	PT1600 TD
m.	nr.	nr.	nr.	m.		
75,00	50	13	7	85	€ 40.359,43	€ 46.735,51
76,50	51	13	7	85	€ 40.686,06	€ 47.062,14
78,00	52	13	7	85	€ 41.012,69	€ 47.388,77
79,50	53	13	8	85	€ 41.380,85	€ 47.756,94
81,00	54	14	8	90	€ 41.828,25	€ 48.218,65
82,50	55	14	8	90	€ 42.154,88	€ 48.545,28
84,00	56	14	8	90	€ 42.481,51	€ 48.871,91
85,50	57	14	8	95	€ 42.836,38	€ 49.241,11
87,00	58	15	8	95	€ 43.255,53	€ 49.660,25
88,50	59	15	9	95	€ 43.623,70	€ 50.028,42
90,00	60	15	9	100	€ 43.978,58	€ 50.397,62
91,50	61	15	9	100	€ 44.305,20	€ 50.724,24
93,00	62	16	9	100	€ 44.724,35	€ 51.143,39
94,50	63	16	9	100	€ 45.050,98	€ 51.470,02
96,00	64	16	9	105	€ 45.405,86	€ 51.839,22
97,50	65	16	9	105	€ 45.732,49	€ 52.165,85
99,00	66	17	10	105	€ 46.193,17	€ 52.626,53
100,50	67	17	10	110	€ 46.548,05	€ 52.995,73
102,00	68	17	10	110	€ 46.874,68	€ 53.322,36
103,50	69	17	10	110	€ 47.201,31	€ 53.648,98